

23/05/2024

PRESUPUESTO PARA C.D.S. EN EL AREA DE CAMIONES

Camión C-88

Modificación de estructura y aumento 1 Metro y 40 CM hacia delante para tubería.

Material y mano de obra

Neto \$5,200.00

Guadalupe Silva Ruiz